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CONVENTION AVEC UN AMENAGEUR
RELATIVE A LA REALISATION DU DIAGNOSTIC D’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
dénommé «Belleperche a Cordes Tolosannes»

n° D110685

PROJET DE CONVENTION A COMPLETER PAR L'INRAP AVANT SIGNATURE
Entre

L'Institut national de recherches archéologiques préventives

établissement public national a caractére administratif créé par 'article 1.523-1 du code du patrimoine
et dont le statut est précisé aux articles R.545-24 et suivants du méme code

dont le siege est 7, rue de Madrid - CS 50008 - 75381 PARIS cedex 08

representé par son directeur général, Pierre Dubreuil

ci-dessous dénommsé I'Inrap ou I'opératenr. dune part
Et

Le Conseil Dépaitemental du Tarm-et-Garonne

faisant élection domicile : Bd Hubert Gouze, BP 783, 82013 MONTAUBAN cedex

representé par son président Monsieur Christian ASTRUC

en application de la délibération de la comumission permanente du 26 octobre 2015 (joindre en annexe
3)

ayant tous pouvoirs a I'effet de signer les présentes

ci-dessous dénonuneé I'aménagewr, d’autre pait

Vule livre V du code du patrimoine, et notamment ses article L.523-7, R. 523-24 aR. 323-38, R, 523-
60 aR. 523-68 et R. 545-24 et suivants

Vu l'ariété n° 2015/187 du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 22 avril 2015 prescrivant le
present diagnostic d’archéologie préventive, notifié a l'aménagewr et a I'Inrap le 27 avril 2015

Vu la décision du préfet de région Midi-Pyrénées du 22 avril 2015 approuvant le projet d'intervention
(¥ complé ter wlté visrement pew { INRAP)
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PREAMBULE

Par les dispositions susvisées du code du patrimoine, 1'Institut national de recherches archéologiques
préventives a requ mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par I'Etat. A
ce tifre, il est opératewr.

L Tirap assure 1"exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats. Il concourt
a I'enseignement, a la diffusion culturelle et & la valonisation de 1'archéologie et exerce toutes les
activités qui se rattachent directement ou indirectement a 1'accomplissement de ses missions et,
notamment, par I'exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités.

En application de ces principes. ITirap, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement 2
'exécution des travaux projetés par l'aménageur pour réaliser I'opération d'archéologie préventive
prescrite. I1 établit le projet scientifique d’intervention.

1 est précise que I'aménageur doit étre entendu conune la personne qui projette d'exécuter les travaux,
conformément a I'article R.523-3 du code du patrimoine.

L opération de diagnostic est 1éalisée pour le compte de 'aménageur, 2 I'occasion de son projet
d’ameénagement . Elle est un préalable nécessaire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1- OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de réalisation par I'Institut national de
recherches archéologiques préventives de 1'opération de diagnostic décrite a I'article 3 ci-dessous,
amsi que I'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de cette
opération.

En tant qu'opérateur, I'Inrap assure la réalisation de I'opération dans le cadre du titre II du livie V du
code du patrimoine. Il en établit le projet d'intervention et la 1éalise, conformément aux prescriptions
de I'Etat. Il transimet la présente convention au préfet de région.

ARTICLE 2 - CONDITIONS ET DELAIS DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN PAR
L’AMENAGEUR POUR LA REALISATION DE L’OPERATION

Arficle 2-1 - Conditions de mise a disposition du terrain
Arficle 2-1-1 - Conditions de libération matérielle et juridique

En application des dispositions du code du patrimoine relatives a 1'archéologie préventive susvisées,
I'aménageur est tenu de remettre le temain a l'Inrap dans des conditions permettant d'effectuer
l'opération. A cette fin, il met gracieusement a disposition le terrain constituant l'emprise du diagnostic
et ses abords mumédiats libérés de toutes contraintes d'accés et d’occupation sur les plans pratiques et
juridiques. L'absence de toute contrainte consiste, sauf accord différent des paities. a libérer le terrain
et ses abords inmeédiats de tous matériels, matériaux, stocks de temre, arbres. équipements et petites
constructions et plus généralement tous éléments pouvant entraver le déroulement normal des
opérations ou mettre en péril la sécurité du personnel.

Pendant toute la durée de l'opération. I'Inrap a la libre digposition du terrain constituant T'emprise du
diagnostic. L'ameénageur s'engage a ne pas intervenir sur le terrain pour les besoins de son propre
aménagement sauf accord différent des parties et sous 1éserve des dispositions paticuliéres précisées
ci-apres.

N DII06SS — Cordes Toloscames, Bellepe rche 216
Paraples des deus parties



Envayé en préfecture le 29/11/2018
Recu en préfecture le 29/11/2018

ik o s
Affiché le == 3 DEL W ==

ID : 082-228200010-20181113-CP2018_11_58-DE

Article 2-1-2 - Conditions tenant 4 1a connaissance des réseaux

En application de la reglementation relative a 1'exécution de travaux 3 proximité de certains ouvra ges
soutertains, aeliens ou subaquatiques de transport ou de distribution. il appartient 4 I'aménageur de
fournir obligatoirement a I'Inrap les demandes de travaux (4 compter du ler juillet 2012) avec les
réponses des différents exploitants de réseau concemés au plus tard le _ / /4 compléter
elterieurement par 'lnrap).

L aménageur fait procéder a ses fiais aux piquetages des réseaux existants et les maintient en bon état.

I prend en charge les investigations complémentaires, par des prestataires, si 1a localisation est classée
trop imprécise (Réseau classé B ou C).

Arficle 2-1-3 - Conditions particuliéres

Laménageur est réputé avoir procédé préalablement a I'intervention de I'INRAP aux mesures
suivantes

- Acces au terrain : L'aménageur s'engage & mettre a disposition un accés au terrain. Par
acces, on entend une voie de circulation stabilisée de capacité et gabarit suffisant pour
permettie la circulation de véhicules légers et de véhicules poids lourds routiers nécessaires
aux approvisionnements en matériel du chantier. Cette voie de circulation desservira les
emprises de fouilles depuis le domaine public. L aménageur maintiendra cet accés en état
durant la complete réalisation des travaux. Dans le cas confraire, tous travaux permettant
I'accés aux emprises de chantier on de son entretien engagés par I'INRAP seront imputés a
I'aménagewr.

- Clature du terrain : L aménageur s’engage a ce que le terrain soit préalablement cloturé avec
portail d'acces et que les voies d’accés soient librement utilisables par I'INRAP. A défaut,
I'INRAP pourra faire clore le chantier. Les frais de mise en ceuvre, d'entretien et de dépose de
clotures engagées par I'TNR AP seront imputés a 1'aménagenr.

- Piquetage des emprises : L 'aménageur doit marquer au sol Iemprise de son terrain pour le
délimiter clairement.

- Pollution du site et mesures a4 prendre : L'aménageur met a disposition un terrain réputé
non pollué. Dans le cas contraire. I'aménageur fournita tous les rapports et études de sol
afférents aux différentes pollutions (amiante, plomb, arsenic, hydrocarbures. . .)

- 1 patticipera a I'élaboration des protocoles de travail et assmmera financiérement toutes les
mesures nécessaires vis-a vis de la protection des personnels présents sur le chantier, de la
protection des riverains, et des mesures vis-a-vis des matériaux exiraits du chantier que
I'INRAP serait amené a prendre pour la réalisation de 1"opération.

- Bitiments et constructions diverses: Les terrains mis a disposition de 'INRAP seront
prealablement débamrassés de tous batiments existants et évacuation des produits de
demolition (enlevement de la dalle de béton sans porter atteinte aux niveaux sous-jacents)

- Déboisements : Abattage d’arbres, étant précisé que leur « dessouchage » est strictement
interdit avant I'intervention de I'INRAP ; débardage des produits de coupe, évacuation des
rémanents de coupes et broyage des friches.

- Cultures en place: Les terrains mis a disposition de I'INRAP seront préalablement
debarrassés de toute vegétation et cultures agricoles mis en place. Fauchage des herbes hautes,
broyage des ronces et friches, récolte ou broyage des cultures en place. Arrachage des vignes
et abattage des arbres fruitiers. Dépose de toutes installations agricoles présentant une géne ou
un danger dans la réalisation du diagnostic (cloture électrifiée, systéme d'imgation, serres,
palissage...)

- «exondage » de zones inondables

Dans I"hypotheése ou en cours de réalisation de |'opération, des caractéristiques du terrain,
non transmis a I'Inrap se révélaient, I’aménageur assumera le cotit des interventions
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necessaires et les parties en tireront toutes conséquences, notamment concernant les délais
de réalisation de 1’ opération.

Article 2-2 - Délai de mise & disposition du terrain et procés verbal de mise 4 disposition du
terrain

L aménageur s'engage a mettre le terrain a Ia disposition de I'nrap dans des conditions permettant
d’effectuer I"operation archeologique. telles quelles sont précisées a I'article 2, auplus tardle / / .o
completey ultérienrement par Tnrap). Tout report devia étre précisé par avenant.

La carence de 'aménageur dans 1'éfablissement des demandes de travaux en application de la
reglementation sur la comnaissance des réseaux provoquant un dépassement de la date ci-dessus
entrainera le versement des peénalités de retard prévues a I'article 8.

Au moment de I'occupation du terrain, I'Inrap dresse un proces verbal de mise 4 disposition du terrain

constituant l'emprise du diagnostic, de fagon contradictoire en présence dun représentant de

I'ameénageur, en deux exemplaires originaux dont I'un sera remis a l'aménagenr. Ce procés verbal a un

double objet :

- il constate le respect du délai et la possibilité pour I'Intap d'occuper le terrain constituant lemprise
du diagnostic qui, en conséquence. est placé sous sa garde et sa responsabilité

- il constate le respect de I'ensemble des conditions de mise a disposition de ce temrain prévues au
présent aticle.

Dans le cas o I'aménageur est dans 'impossibilité de se faire représenter sur les lieux. il en prévient
I'Inrap an moins une semaine avant. et I'établissement peut, en accord avec 1'aménageur, adresser le
proces verbal de mise a disposition du terrain a ce dernier par lettre recommandée avec accusé de
réception, & charge pour I'aménageur de le retourner signé a la direction interrégionale.

En cas de désaccord entre I'Tnrap et I'aménagenr sur ce procés-verbal ou en cas de refus de 'aménageur
de le signer, I'Inrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais. 1'état du terrain.
L' Inrap adressera ce constat d'huissier a 'aménageur dont les parties conviennent qu'il vaudra procés-
verbal de début de chantier.

L acces au terrain et son occupation sont maintenus ef garantis par I'aménageur pendant toute la durée
de 1'opération archéologique a partir de la mise a disposition du terrain constatée par le procés verbal
prévu ci-dessus et jusqu‘a I'établissement du procés verbal de fin de chantier mentionné a I'article 7-1
ci-dessous.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Intap en début de chantier notamment pour des motifs
dinaccessibilité du terrain entrainera un report automatique du calendsier de réalisation de I'opération
prévu a l'aticle 4 ci-dessous, lequel sera constaté dans le procés verbal de mise a disposition ; la date
de ce report de mise a disposition du terrain sera fixée d'un commun accord entre les parties. Dans
cette hypothése, les pénalités de retard prévues a l'article 8 seront dues par 1'aménageur. Dans la
mesure ou cela inferviendrait en cours de chantier, 1'Inrap le signalera par comrrier en recommandé

avec accusé de reéception a l'aménagewr. Le report de calendrier se réalisera également de fagon
automatique.

Article 2-3 - Situation juridique de I'aménageur au regard du terrain

L ameénageur est propriétaire du terrain.

L aménageur garantit 4 'Intap étre titulaire du droit de propriété du terrain constitnant 1'emprise de
1'opération prescrite.

L amenageur garantit a 'Inrap avoir fail son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la
réalisation de son projet d'aménagement et a I'infervention de 1'établissement auprés des autorités
competentes en cas de contraintes environnementales liées a celni-ci (ONF, Natwa 2000, zones
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classées ...). Le cas échéant, il communique a I'établissement les recommandations éventuelles qui
s'imposeraient a lui pour la réalisation de 1'opération objet de la présente.

L amenageur garantit & I'Inrap avoir fait son affaire de toutes les autorisations nécessaires pour la
réalisation de son projet d’aménagement et a l'intervention de 1'établissement auprés des autorités
compétentes en cas de contraintes environnementales lides a celui-ci (ONF, Natura 2000, zones
classées ...). Le cas échéant, il communique 2 1'établissement les recommandations éventuelles qui
s'imposeraient a lui pour la réalisation de 1'opération objet de la présente.

ARTICLE 3 - DESCRIPTION DE L’OPERATION
Article 3-1 - Nature de’opération

L operation d'archéologie préventive objet de la présente convention est constituée des travaux de
diagnostic (phase de terrain ef phase d'étude aux fins d'élaboration du rapport de diagnostic) décrits
dans le projet scientifique d'intervention en annexe 3.

Article 3-2 - Localisation de ’opération

La localisation de I'emprise du diagnostic —qui est définie par 'amrété de prescription- est présentée en
annexe 2 avec le plan correspondant qui a été fowrni ou validé par le service de I'Etat ayant prescrit le
diagnostic.

ARTICLE 4 - DELAIS DE REALISATION DU DIAGNOSTIC ET DE REMISE DU
RAPPORT DE DIAGNOSTIC

D'un commun accord, I'Inrap et I'aménagenr conviennent du calendrier défini ci-aprés. En application
de I'aticle R.523-60 du code du patrimoine, I'Inrap fera connaitre aux services de I'Etat (service
régional de l'archéologie) les dates de début et de fin du diagnostic an moins cing jours ouvrables
avant le début de 1'opération.

Toute géne ou immobilisation des équipes de I'Tnwap en cours de chantier, y comptis dans le cas de
découverte fortuite de réseaux, entrainera un report automatique du calendsier de réalisation de

Popération. L' Inrap signalera I'événement, par tous moyens doublé d'un courrier en recommandé avec
accusé de 1éception a I'aménageur.

I est précisé que dans le cas évoqué de découverte fortuite de réseaux, I'aménageur prendra en charge
les investigations complémentaires et nécessaires ; les délais d'intervention de I'Inrap  seront
automatiquement angmentés du délai de celles-ci.

Aucune penalite de retard de ce fait ne pourra étre réclamée a1 Inrap.

Article 4-1 - Date de début de I’opération

!
ulté rrenrement per 1 INRA P

D'un conunun accorgl entre les parties, la date de début de l'opération est le  / / (@ compléte:

Cette date est subordonnée :

= d'une part, alamise a disposition des terrains dans les conditions définies a 1'article 2 ci-dessus
permettant a 'Inrap de se livrer a 1'opération de diagnostic prescrite,

- d’autre part. a la désignation du responsable scientifique de 1'opération par I'Etat

= et enfin alasignature de la présente convention.
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Article 4-2 - Durée de réalisation et date d'achévement de I’opération

La realisation de 1'opération de diagnostic sera dune durée de 5 jours ouvrés pour s'achever sur le
terram au plus tardle  / /  compléter ulie rievrement par 1'INRAP cOmMpte tenu de la date fixée a I'article
2-2. Cette date poutra notamment étre modifiée dans les cas et aux conditions prévus a l'article 4-4 ci-
dessous.

Lorsquil cesse d'occuper le terraim, I'Inrap dresse un procés verbal de fin de chantier dans les
conditions précigées a l'article 7-1 de la présente convention.

Article 4-3 - Date de remise du rapport de diagnostic

D'un commun accord, les parties conviennent que la date de remise du rapport de diagnostic par
I'Inrap au prefet de région est fixée an _ /_ / (5 mois a l'issue de la phase tevraing @ compliier
wltérizurement par 1 INRA 7 au plus tard compte tenu de la date fixée a latticle 2-2.

Le préfet de région portera ce rappoit a la connaissance de 1'aménageur et du propriétaire du terrain,

Article 4-4 - Conditions de modification du calendrier de I'opération archéologique en raison de
circonstances particuliéres

En cas de circonstances particulieres affectant la conduite du chantier, notamment en ce qui concerne
le calendrer de I'opération, I'Inrap ou l'aménagewr organise dans les meillews délais une réunion
enfre les parties concemees pour convenir des nouvelles modalités de 'opération et de leurs
conséquences, lesquelles seront définies obligatoirement par avenant.

Les circonstances patticuliéres pouvant affecter le calendrier de l'opération sont celles qui affectent la

conduite normale du chantier, telles que notamment ;

- les confraintes techniques liées a la nature du sous-sol

- et les circonstances suivantes : intempéries, pollution du terrain, aléas imprévisibles et, de maniére
generale. en cas de force majeure, lesquelles rendent inexigibles les pénalités de retard.

I est précigé que les infempeéries (nature et période) doivent s'entendre au sens des articles L 5424-6 a
L. 5424-9 du code du travail

ARTICLE 5 - PREPARATION ET REALISATION DE L’OPERATION (PHASE DE
TERRAIN)

Artficle 5-1 - Travaux et prestations réalisés par ou pour le compte de I'Inrap
Article 5-1-1 - Prindpe

L'Inrap effectue les seuls travaux et prestations indispensables 4 la réalisation de 1 opération
archéologique dans le cadre du titre II du livie V du code du patrimoine susvisé, directement ou
indirectement par I'intermédiaire de prestataires / entreprses qu'il choisit et contrdle conformément a
la réglementation applicable a la commande publique ou dans le cadre de collaboration scientifique
avec d'éventuels organisnies partenaires.

Il fait son affaire de toute demarche administrative liée a I'exercice de ses fravaux et prestations,
notamment les declarations d'intention de conunencement de travaux (DICT).
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Article 5-1-2 - Installations nécessaires a 'INRAP et signalisation de I’opération

L'Tirap ainsi que ses prestataires / enfreptises ou partenaires peuvent installer sur le chantier tout
cantonmement utile a la réalisation de 1'opération.

L'Tnrap peut installer tout panneau de chantier destiné a signaler au public son intervention sur le site.
Article 5-1-3 - Hygié¢ne et sécurité des personnels

Dans le respect de la loi du 31 décembre 1993, I'Inrap réalisant des travaux a risques particuliers,
I'aménagew en tant que maitre d’ouvrage au titre de ses travaux d'aménagement doit désigner un
coordonnateur-sécurité-protection-santé (SPS) (sauf dérogation ou le coordonnatewr SPS peut étre
remplace par le Maitre d’ceuvie).

L aménageur s'engage a fowrnir a I'Invap le Plan Général de Coordination (PGC) avant la date de
démarrage de 1'opération afin de pouvoir réaliser le PPSPS.

Dans le cas ou I'aménageur est entreprise utilisatrice et que le chantier ne peut étre isolé de 1'activité
du site, un plan de prévention sera établit entre 1" aménageur et I Inrap.

Arficle 5-2 - Engagements de I’aménageur

I est préalablement rappelé que, conformément a l'article R. 523-32 du code du patrimoine, la
convention ne peut avoir pour effet la prise en charge, par I'lInvap, de travaux ou d’aménagements du
chantier quimpliquail, en touf état de cause, la réalisation du projet de 1'aménageur.

Outre les travaux et aménagements quimpliquait la réalisation de son propre projet, I'aménageur
s'engage a

- Taire son affaire de toutes les questions liées a1 occupation temporaire des terrains, de leurs abords
et de lewss voies d’accés

- foumir & I'rap tous renseignements utiles relatifs aux ouvrages privés situés dans ou sous
I"emprise des terrains fouillés (canalisations,...) et a leurs exploitants

- foumir al'Inrap copie des analyses de sol et des éventuels rappoits de pollutions

- foumir al'Tnrap les certificats durbanisme délivrés, le cas échéant, 4 I'aménagenr

- assurer, par tous moyens nécessaires, la mise en sécuzité du site, notamnment : cloture du chantier
avec un portail d'acces,

- foumnir alTurap le projet d'aménagement, le plan topographique et un plan cadastral

- foumur a I'lnrap le plan des distances de sécwrité a respecter vis-a-vig des batiments existants en
elévation

- foumnir a I'lnrap un état parcellaire indiquant les numéros de parcelle, les nom et adresse des
propriétaires

- fowmnir al'Inrap copie de I'étude géotechnique

Article 5-3 - Engagements de I'Inrap en matiére d’environnement et de développement durable
L'Tnrap intégre le développement durable et la préservation de 1'enviromnement a sa démarche
scientifique et administrative. A cette fin, il définit et met en ceuvre des mesures de protection dans le
cadre de la réalisation des opérations de diagnostic d'archéologie préventive.

Article 5-4 - Conditions de restitution du terrain a I'issue de I'opération

A I'issue de I'opération. I'Inrap procéde a un rebouchage sommaire. Tous travaux ou études relatifs a
la capacité cu sol en place au regard de la construction projetée sont 4 la charge de 1'aménageur.
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ARTICLE 6 - REPRESENTATION DE 'INRAP ET DE ' AMENAGEUR SUR LE TERRAIN -
CONCERTATION

Les personnes habilitées a représenter 'Inrap auprés de 1’aménageur, notamment pour la signature des
proces verbaux mentionneés ci-dessus, sont :

Monsieur Odet Vincenti, directeur de I'interrégion grand sud-ouest de I'Imrap ou la personne ayant
recu delegation a cette fin

Les personnes habilitées a représenter I'aménageur auprés de 1'Inrap, notamment pour la signature des
procés verbaux mentionnés ci-dessus, sont :

Madame Frangoise DIRAT, en sa qualité de Directrice Générale Adjointe
Monsieur GARRIC Jean-Michel. en sa qualité de responsable de l'abbaye de Belleperche
Madame DENEAU-GRAU, en sa qualité de responsable adjointe de I'abbaye de Belleperche

ou la personne ayant requ délégation & cette fin.

ARTICLE 7—FIN DE L’OPERATION
Article 7-1 — Procés verbal de fin de chantier

Lorsqu'il cesse d'occuper le terrain constituant 'emprise du diagnostic, I'Tirap dresse un procés verbal
de fin de chantier, de fagon contradictoire en présence d'un représentant de I'aménageur, en deux
exemplaires originaux dont 1'un est remis 4 I'aménagenr.

Ce proces-verbal a un triple objet :

- il constate la cessation de l'occupation par I'Inrap et fixe en conséquence la date a partir de laquelle
I'Inrap ne peut plus étre considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du terrain
constituant I'emprise du diagnostic et a partir de laquelle 1'anénageur recouvre l'usage de ce
temrain ;

- il constate également I'accomplissement des obligations prévues par la présente convention et le
cas écheant les apports consentis par I'aménageur

- ilmentionne, le cas échéant, les réserves formulées par I'aménageur, sans pour autant que celles-ci

fassent obstacles au transfert de garde. Dans ce cas. un nouveau procés verbal constatera la levée
de ces réserves.

A défaut pour l'aménageur de se faire représenter sur les leux, I'limap peut, en accord avec
I"aménagenr, adresser le proces veibal de fin de chantier 4 ce dernier par lettre recommandée avec

accusé de réception 4 charge pour I'aménagenr de le retourner signé a la direction interrégionale dans
les meilleurs délais.

En cas de désaccord entre I'Inrap et I'aménageur sur ce procés-verbal ou en cas de refus de laménageur
de le signer, I'Tnrap se réserve la possibilité de faire constater par huissier, a ses frais, 1'état du terrain.
L'Inrap adressera ce constat d'lmissier a I'aménageur dont les parties conviennent u'il vaudra procés-
verbal de fin de chantier.

Article 7-2 — Contrainte archéologique

Le proces-verbal de fin de chantier ne vaut pas libération du terrain ni autorisation de réalisation des
travaux projetés par l'aménageur.

Il appartient au préfet de région. qui en informera directement 1'aménageur, de déterminer les suites a
donner au présent diagnostic dans les conditions prévues par l'article R. 523-19 du code du
pattimoine.
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ARTICLE 8- CONSEQUENCES POUR LES PARTIES DE DEPASSEMENT DES DELAIS
FIXES PAR LA CONVENTION — PENALITES DE RETARD

Article 8-1 - Domaine d’application des pénalités de retard

En application de I'aticle R. 523-31-4° du code du patrimoine, le dispositif de pénalités de retard
s'applique :

- encas de dépassement par 'aménageur des délais fixés a 'atticle 2-2 ci-dessus ;

- encas de dépassement par I'nrap des délais fixés aux articles 4-2 et 4-3 ci-dessus

Aucune penalité de retard ne peut étre réclamée pour tout autre retard qui ne serait pas imputable 4 1a
partie concemeée et notamment en cas de circonstances particuliéres telles que définies par I'aticle 44
ci-dessus.

Article 8-2 — Montant, calcul et paiement des pénalités de retard

La pénalité due par I'ameénageur sera de 15 € par jour ouvré de retard au-dela de la date de mise a
disposition du temrain prévue a 'article 2-2. Le nombre de jours 4 prendre en compte sera celui
découlant de la date effective de mise a disposition du terrain constatée sur le procés verbal
correspondant.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de 1'Inrap.

La penalité due par I'Trwap sera de 15 € par jour ouvié de retard au-dela des délais prévus aux articles
4-2 et 4-3 (délais de réalisation de l'opération et date de remise du rappoit de diagnostic). Le nombre
de jours & prendre en compte sera celui découlant de la date effective de fin de l'opération sur le terrain
constatée sur le procés verbal de fin de chantier ou de la date de remise du rapport de diagnostic par
I'Inrap au préfet de région.

Les pénalités seront déclenchées aprés mise en demeure de 'aménage.

ARTICLE 9—- COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES - VALORISATION

Aux fins d'exercice de ses missions de service public d'exploitation scientifique des opérations
d'archeologie préventive et de diffusion de leurs résultats, de concowrs a la diffusion culturelle et 4 la
valorisation de l'archéologie, I'Inrap exerce toutes les aclivités qui se rattachent directement ou
mdirectement a I'accomplissement de ses missions et exploite les droits directs et dérivés des résultats
qui en sont issus. Il est titulaire des droits d'auteur afférents aux ceuvres créées dans le cadre de
I'exercice de ses missions de service public. Il diffuse les résultats scientifiques de ses opérations selon
les modalités qu'il juge appropriées.
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Article 9-1 —Réalisation de prises de vue photographique et de tournages

1) Dans le cadre de I'exercice de ses missions de service public, et dans la mesure ou lui seul peut
autoriser I'enirée sur les chantiers archéologiques placés sous sa responsabilité et dans le cadre de la
garde des objets mobiliers provenant de l'opération archéologique qui Ini est confiée, I'Tnrap peut
librement :

- réaliser lui-méme, directement ou par I'imtermédiaire de prestataires, des piuses de vues
photographiques et des tournages, quels qu’en soient les procédés et les supports, et exploiter
les images ainsi obtenues quelle qu’en soit Ia destination

- autoriser des tiers a réaliser eux-mémes. directement ou par I'intermédiaire de prestataires, des
prises de vues photographiques et des toumages et a exploiter ces images, nonobstant les
autres autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concenme la propriété
des objets mobiliers et vestiges immobiliers photographiés ou filmés — dont ces tiers devront
faire leur affaire auprés des ayants droit (services de 1'Etat, propriétaire du terrain,...).

2) La réalisation de prises de vues photographiques ou de tournages par I'aménagenr sur le présent
chantier archéologique, est soumis a I'accord préalable du responsable scientifique de I'opération a
I'ivap pour la définition des meilleures conditions de ces prises de vues ou towrnages, eu égard an
respect des régles de sécurité inhérentes au chantier et au plan de prévention établi entre I'Intap et
I"équipe de towrnage, aux caractéristiques scientifiques et au planning de 1'opération. Cette démarche
vaut quels que solent les procedes, les supports et la destination des images, et nonobstant les autres
autorisations éventuellement nécessaires — en particulier en ce qui concerne le droit a I'image des
archéologues presents sw le site, la propriété des objets mobiliers et vestiges immobiliers
photographiés ou filmés — dont I'aménageur devra faire son affaire.

Article 9-2 — Actions de cominunication locale autour du chantier

Lorsque I'implantation et la nature de I'opération archéologique le justifient, I'Inrap mettra en place un
dispositif d'infonnation sur cette opération. son objet et ses modalités, auquel 'aménageur pourra
éventuellement s'associer.

Arficle 9-3 — Actions de valorisation ou de communication autour de I’opération

L'Turap et 'aménagewr powrront convenir de coopérer a toute action de communication ou de
valorisation de la présente opération et de ses résultats, notamment par convention particuliére a
laquelle d'autres partenaires pourront étre associés. Cette convention définira la nature et les modalités
de réalisation de I'action que les parties souhaitent conduire, ainsi que les modalités de son
financement.

ARTICLE 10— COMPETENCE JURIDICTIONNELLE

Pour toute contestation pouvant naitre a I'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente
convention, altuibution de compétence est donnée au tribunal administratif de Toulouse apres
épuisement des voies de réglement amiable.
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ARTICLE 11 - PIECES CONSTITUTIVES DE LA CONVENTION

La convention comprend le présent document et les amexes suivantes

ammexe 1 : Fiche descriptive de 1'opération archéologique
annexe 2 : Plan du terrain constituant l'eimprise du diagnostic

annexe 3 : Projet scientifique d’intervention
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annexe 4 : Attestation d'accord du propiiétaire du (des) terrain(s) (ou acte valant autorisation du

propriétaire du terrain)

amnexe 5 : Justificatif habilitant le représentant de I'aménageur & signer la convention (délibération
du conseil municipal, délibération de la commission permanente, décision de délégation de

signature,...)

Fait en deux exemplaires originaux
A Bégles,
Le

Pour I'Institut national de recherches
archéologiques préventives,
Par déleégation de signature, le directeur de
I'nterrégion grand sud-ouest
Monsieur Odet Vincenti
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Pour le Conseil Départemental du Tarn-et
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Le Président
M.
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ANNEXE 1 :
FICHE DESCRIPTIVE DE L’OPERATION ARCHEOLOGIQUE
Nature : diagnostic
Durée : 5jours ouvrés maximum en phase terrain

Responsable scientifique : L'INRAP communiquera 4 I'aménagewr le nom du responsable
scientifique de I'opération dés qu'il en aura connaissance.

Nombre maximuimn de personnes pouvant composer 1'équipe archéologique de 'INRAP ]
titre prévisionnel) : 4 agents.

N DII0655 - Cordes Tolosames, Belleperehe 1216
Paraphes des deux parties



Envoye en préfecture le 29/11/2018
Recu en préfecture le 29/11/2018

areneie 3 DEC. 9018~ ==

ID : 082-228200010-20181113-CP2018_11_58-DE

ANNEXE 2 :
PLAN DU TERRAIN CONSTITUANT L'EMPRISE DU DIAGNOSTIC
Département : Tam-et-Garonne
Cominune ;: Cordes Tolosannes
Lieu-dit : Belleperche
Références cadastrales : Section : ZB — Parcelle : 57

Surface totale de I'emnprise du diagnostic : 1.200 m®
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ANNEXE 4

ATTESTATION D'ACCORD DU PROPRIETAIRE DU TERRAIN

Je soussigne Christian ASTRUC, Président du Conseil Départemental de Tarn-
et-Garonne, autorise 'Institut national de recherches archéologiques préventives a

réaliser une operation de diagnostic archéologique sur un terrain appartenant au
Conse1l Départemental.

Le terrain concerné se trouve sur la parcelle ZB 57 du cadastre, 121 route de

Belleperche, sur la commune de Cordes-Tolosannes, département de Tarn-et-
Garonne, region Midi-Pyrénées.

Le Président

Christian ASTRUC



